



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA

"un gobierno para el pueblo"

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

CANCELACIÓN DE FIANZAS

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA

Un gobierno para el pueblo

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

PROPIEDAD DEL INMUEBLE

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx



"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

Asunto: Acreditación de propiedad
Tuzantla, Michoacán, 11 de octubre de 2021
Oficio No. 001/HAY/DOP/TUZANTLA

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a su vez un aprovechamiento para hacerle saber que el h. ayuntamiento no cuenta con una escritura que avale la propiedad de la superficie donde se harán los proyectos presentados en los expedientes que se adjuntan.

A efecto de la acreditación de la propiedad del área, me referiré al código de desarrollo urbano del estado de Michoacán de Ocampo: en específico al capítulo viii, de la vía pública.

"artículo 1587.- la vía pública es todo espacio de uso común, que por la costumbre o disposición de la autoridad competente, se encuentre destinado de libre tránsito, así como todo inmueble que de hecho se utilice para este fin.

"Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano o registro oficial existente en cualquiera de las unidades administrativas del gobierno del estado o del ayuntamiento, está a disposición y será aplicables a todos los demás bienes de uso común o destinados a un servicio que se refiere a la ley orgánica municipal".

Por contingente el apartado de acreditación de la propiedad **NO APLICA** en la siguiente obra:

Nombre del proyecto	Ubicación, municipio y localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.

ATENTAMENTE

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.C.C LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA. CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. HUGO VILLAVARDE HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Dirección de Obras Públicas

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"



TUZANTLA
"un gobierno para el pueblo"

PERMISOS Y LICENCIAS

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nº DE OFICIO: 001/2021/HAT/DOP/PERMISO

PERMISO DE CONSTRUCCION

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 14 FRACCION XII Y XV, 152, 154, 155 Y 277 FRACCION IV DEL CODIGO DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 61, 62 Y 69 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE TUZANTLA MICHOACAN



TUZANTLA
"un gobierno para el pueblo"

DATOS GENERALES

PROPIETARIO

NOMBRE: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DOMICILIO: AVENIDA SIXTO VERDUZCO Nº 6 COL. CENTRO
TELEFONO: 786 192 01 45

13 de octubre de 2021

RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE: ARQ. YAIR DOMIZZI ESQUIVEL DUARTE
DOMICILIO: AVENIDA SIXTO VERDUZCO Nº 6 COL. CENTRO
TELEFONO: 7861177428

NOMBRE DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.

TIPO DE CONSTRUCCION

NUEVA


SUPERFICIE A CONSTRUIR

200 ML

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES

CORTE DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS
CARGA Y ACARREO CON CAMION VOLTEO A LO LARGO DEL TRAM
AFINE DE SUPERFICIE CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR
SUMINSITRO DE MALLA ELECTROSOLDADA
CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REVENIMIENTO 14
ACABADO DE SUPERFICIE RALLADO
CORTE CON DISCO DIAMANTE A CADA 3.00 MTS

LOCALIZACION



LIC. HUGO VILLAVERDE HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Dirección de Obras Públicas



"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

ESTUDIOS TÉCNICOS (TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS, ETC.)

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





Corporativo
Consultor Q&B
de Michoacán S.A. de C.V.



ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

SIMBOLOGIA

OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA
LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA
MICHOACAN DE OCAMPO."

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LOCALIDAD: TUZANTLA
DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
LIC. HUGO VILLALBA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



PLANO:
PLAN DE ALINEACION

DIBUJO:
1 de 2


FECHA:
2021

ESCALA:
SI/SC

REPRESENTANTE LEGAL:
ING. DIANA IRENE CAMERO GARCIA

Nº. DE CONTRATO

MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021





CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

SIMBOLOGIA

OBRA:
* CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO. *



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. HUGO VILLAYERDE HERNÁNDEZ



AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. ARTURO SERRATO S. JAREZ



PLANOS
PLANTA GENERAL
DIBUJO PRESIDENCIA

ESCALA
SI/ESC
3/102


CLAVE
2 de 2

FECHA
2021

REPRESENTANTE LEGAL
ING. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA

Nº. DE CONTRATO

MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021





Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA

"un gobierno para el pueblo"

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

NO APLICA





Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA

¡Tu gobierno para ti!

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

SAT (R.F.C)

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx



CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



CCO161205JV8
Registro Federal de Contribuyentes

CORPORATIVO
COMERCIALIZADOR O&B DE
MICHOCAN

Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 17010010496
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**MORELIA , MICHOCAN DE OCAMPO A 08 DE
OCTUBRE DE 2021**



CCO161205JV8

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CCO161205JV8
Denominación/Razón Social:	CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOCAN
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	05 DE DICIEMBRE DE 2016
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	05 DE DICIEMBRE DE 2016

Datos de Ubicación:

Código Postal: 58290	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA	Número Exterior: 1866
Número Interior: 203	Nombre de la Colonia: BOSQUE CAMELINAS
Nombre de la Localidad: MORELIA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: MORELIA
Nombre de la Entidad Federativa: MICHOCAN DE OCAMPO	Entre Calle: CALLE ACAMBA
Y Calle: BOULEVARD JESUS SANSON FLORES	Correo Electrónico: julio_ley8@hotmail.com
Tel. Móvil Lada: 045	Número: 4433650801



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	70	05/12/2016	
2	Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra	20	01/06/2017	
2	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	10	05/12/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	05/12/2016	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	05/12/2016	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	05/12/2016	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	05/12/2016	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2017	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2017	
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	05/04/2018	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	05/04/2018	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2021/10/08|CCO161205JV8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
hl65/JByJDbobE2iSOKldnk42V5fRxmQ06EA8WxDtWbVcc4UE7rOLpNeF7PnJ9QSu51y8bjsiShx8ll718LRohNQ0
nnCCbBz8VLjqEbSxS9quQkKD3DMA4LIRX9nG++muXFd5AwlBFBicBruF+s3AKPn1CQFtSc7jmS0KZgRwGs=

**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
Tuzantla Michoacán

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

CONTRATO DE OBRA

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx



"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y FORMA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA TERMINADA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANLA DE LOS RIOS, MICHOACÁN, REPRESENTADO POR LA C. ARTURO SERRATO SUAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. HUGO VILLAYERDE HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", QUIENES, ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1. El Gobierno del Municipio de Tuzantla Michoacán a través de la Dirección de Obras Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 inciso b) fracción XX, 49 FRACCION XII, 139 y 140 de la Ley Orgánica Municipal Del Estado De Michoacán De Ocampo.

I.2. Que sus representantes, acreditan su personalidad con la Constancia De Mayoría Y Validez De La Elección De Ayuntamiento expedida con fecha de 6 de junio de 2021 por parte del Instituto Electoral De Michoacán y con el Nombramiento de fecha 01 de septiembre de 2021 expedido por parte de la Presidenta Municipal de Tuzantla Michoacán.

1.3. Que de conformidad con las disposiciones que establece el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, para cubrir las obligaciones que se deriven del presente contrato, la Tesorería Municipal de Tuzantla Michoacán, autorizó la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra materia del presente contrato, mediante oficio **TES/001/PAE/2021**, de fecha **30 de SEPTIEMBRE de 2021** informó la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra con clave presupuestal número **1165143302**.

I.4. Que tiene establecido su domicilio en la Avenida Sixto Verduzco Norte Col. Centro Tuzantla Michoacán,
mismo que señala para los fines y efectos legales derivados de este contrato.

1.5. Que el presente contrato se adjudicó con fundamento a lo establecido en el artículo 23 fracción I, inciso b), en concordancia con el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, mediante la modalidad de **Invitación Restringida**, registrada bajo el número **MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021**; habiéndose adjudicado el presente contrato a **“EL CONTRATISTA”** conforme al fallo de fecha **13 de Octubre de 2021**, emitido por la Dirección de Obras Publicas de **“LA CONTRATANTE”**, en virtud de ofrecer las mejores condiciones legales, técnicas, económicas y administrativas, requeridas para la ejecución de la obra objeto del presente contrato.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1. Que acredita su legal existencia, con la Escritura Pública número DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS, del 09 DE MAYO DE 2020 otorgada ante la fe del Notario Público número 25, LIC. SALVADOR HERNANDEZ MORA, en ejercicio y con residencia en la ciudad de MORELIA e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacán, Oficina Registral de Morelia, bajo el Folio Mercantil Electrónico N-2016040184 de fecha 09 DE JUNIO DE 2020.

Que su representante la **C. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** manifiesta que cuenta con facultades necesarias para suscribir el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Escritura Pública enunciada en este numeral, y acredita su identidad y firma, con identificación

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021

oficial vigente consistente en **credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral** número **2146103599292**.

II.2. Que se encuentra legalmente registrado conforme a las leyes mexicanas y que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene que, para el caso de cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a la celebración y cumplimiento de este contrato se refiere y a no invocar la protección de algún gobierno extranjero, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la nación mexicana.

II.3. Que tiene capacidad jurídica para contratar y además reúne las condiciones técnicas, económicas, financieras y administrativas para obligarse en los términos del presente contrato y que cuenta entre otros con los siguientes registros:

Registro del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Gobierno del Estado: **GEM/SCOP/PC/3569287**
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: **CCO161205JV8**
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: **C8983935106**.

II.4 . Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, donde se llevarán a cabo los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.5. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos que contempla el artículo 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

II.6. Que conoce y se compromete a cumplir y acatar el contenido, requisitos y alcances jurídicos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios; y las obligaciones que le imponen la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Reglamentos, además de las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales a utilizarse, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo en su caso las especificaciones particulares de la obra objeto de este contrato, programas, presupuesto y en general toda la información derivada del procedimiento de Adjudicación materia de este contrato.

II.7. Que conoce, que es sujeto de responsabilidad en términos de lo dispuesto en el artículo 2 fracción III de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.

II.8. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal, el ubicado en **PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA, 1866-203, COL. BOSQUE CAMELINAS, MORELIA, MICHOACAN, C.P. 58290** mismo que señala para todos los fines y efectos legales del presente contrato, así mismo, en términos del artículo 89 fracción II del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, acepta recibir notificaciones mediante correo postal, mensajería o cualquier medio electrónico, para tal efecto proporciona el correo electrónico: comercializador_mich@hotmail.com.

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021

De conformidad con las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** contratantes se someten al tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de los trabajos de la obra pública consistente en: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO."**, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en el inciso II.6 del apartado II del capítulo de declaraciones del presente contrato, mismos que se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra y que forman parte integral de esta cláusula.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de: **\$ 3'173,678.00 (TRES MILLONES, CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.),** cantidad que incluye I.V.A.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN, DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos de la obra objeto de este contrato, el **18 DE OCTUBRE DE 2021** y a terminarla a más tardar el **16 DE DICIEMBRE DE 2021** con un plazo para la ejecución de **60 (SESENTA) DÍAS NATURALES** de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos de la obra anexo al presente contrato. Así mismo **"LA CONTRATANTE"** se obliga a poner oportunamente a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el e los inmuebles en que deba llevarse a cabo la ejecución de los trabajos, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que a cargo de ésta se requieran para su realización, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

CUARTA. ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" otorgará a **"EL CONTRATISTA"** para inicio de los trabajos de la obra, un anticipo equivalente al treinta por ciento del monto de la inversión autorizada, incluido el Impuesto al Valor Agregado; **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizarlo en dichos trabajos de la siguiente manera:

I. Hasta el diez por ciento para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y 153, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

II. Hasta el veinte por ciento para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanente y demás insumos que deberán otorgar para la realización de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y 153, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Los anticipos correspondientes se pondrán a disposición de **"EL CONTRATISTA"** con antelación a la fecha de inicio de los trabajos de la obra y dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía estipulada en la cláusula sexta inciso a).

El atraso en la entrega de los anticipos otorgados por **"LA CONTRATANTE"**, será motivo para diferir, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"** en igual plazo, el programa de ejecución de los trabajos mediante convenio de diferimiento, de

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021

conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como lo dispuesto por el artículo 152 fracción I del Reglamento de la Ley en cita; sin embargo **"EL CONTRATISTA"** podrá iniciar los trabajos en la fecha programada bajo su cuenta y riesgo.

Cuando **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO en el presente contrato, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en concordancia con el artículo 152 fracción I del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Para la amortización de los anticipos, **"EL CONTRATISTA"** se sujetará a lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerará:

1. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio, se amortizará en el mismo periodo del ejercicio otorgue.
2. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de ejecución convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente estimación de acuerdo al mencionado programa.
3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la modificación de dicho programa.

b) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final.

QUINTA. FORMA DE PAGO.

"LAS PARTES" convienen que los trabajos de la obra, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales de obra terminada, para tal efecto **"EL CONTRATISTA"** deberá presentar las estimaciones de trabajos ejecutados a la residencia de supervisión para su revisión mediante la respectiva nota de bitácora al día siguiente de la fecha que se establezca como de corte, fecha a partir de la cual se computará el término de cinco días hábiles a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, debiendo ser autorizada o devuelta para su corrección, de lo cual se dejará constancia mediante la correspondiente nota de bitácora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 141 del Reglamento de la Ley en cita.

A las estimaciones se adjuntará la documentación que acredite la procedencia de su pago de acuerdo al avance físico observado de la obra, presentada por **"EL CONTRATISTA"** a la Residencia de Supervisión de **"LA CONTRATANTE"**, mediante notas de bitácora dentro de los **cuatro días hábiles** siguientes a la fecha de corte para revisión y firma.

La Residencia de Supervisión de **"LA CONTRATANTE"** efectuará la revisión y autorización de la estimación por trabajos ejecutados, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, **"LAS PARTES"** tendrán **dos días hábiles** contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias, y en su caso de no ser posible conciliar todas las diferencias, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021



OBRA PÚBLICA

La tramitación de los pagos será realizada por **"LA CONTRATANTE"**, ante el Área de Tesorería del H. Ayuntamiento de Tuzantla, por lo que ésta llevará a cabo los pagos procedentes.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la Bitácora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra **"LA CONTRATANTE"** diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Dentro del plazo a que se refiere el párrafo quinto del artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, **"LA CONTRATANTE"** deberá revisar la factura presentada por **"EL CONTRATISTA"**, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitará y realizará el pago correspondiente a **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Si las facturas que presente **"EL CONTRATISTA"** para su pago, presentan errores o deficiencias, **"LA CONTRATANTE"** a través del Residente Supervisor de Obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito y mediante nota de bitácora, las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la nota de bitácora, con respecto de la fecha presentación de las correcciones por parte de **"EL CONTRATISTA"** no se computará para efectos del quinto párrafo del artículo 42 de la Ley.

En los contratos de obras y servicios, únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones:

- I. De trabajos ejecutados;
- II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato;
- III. De gastos no recuperables a que aluden los artículos 39 y 40 de la Ley; y,
- IV. De los ajustes de costos.

Los pagos de cada una de las estimaciones autorizadas por el Residente Supervisor de obra, por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. Si **"LA CONTRATANTE"** realiza el pago de las estimaciones a **"EL CONTRATISTA"** no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, **"LA CONTRATANTE"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

PÁGINA 5



"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021



OBRAS PÚBLICAS

De conformidad a lo que establece el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, **"EL CONTRATISTA"** cuando presente los documentos deberán acompañar a cada estimación los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado; y,

En todos los casos, el Residente Supervisión de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones en el plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ellos den lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

SEXTA. GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por el artículo 31 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; las garantías de cumplimiento y de anticipo, deberán presentarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que el contratista formalice el contrato, las siguientes garantías:

a). GARANTÍA PARA LOS ANTICIPOS:


Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"**, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que **"EL CONTRATISTA"** formalice el contrato, póliza de fianza equivalente al **cien por ciento de los anticipos**, equivalentes al **diez por ciento y veinte por ciento**, de conformidad con lo que establece la cláusula cuarta del presente contrato, siendo un total del **treinta por ciento** de los anticipos, misma que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los artículos 31 fracción II, 32 fracción I y 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en concordancia con el artículo 103 de su Reglamento; dicha póliza deberá ser expedida a favor de la Tesorería Municipal y se sujetarán a lo señalado en los artículos 94, 118 y 282 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, debiendo en consecuencia ser expedida por una afianzadora debidamente autorizada para operar en la República Mexicana.

La cancelación de la garantía de la correcta inversión de los anticipos del presente contrato, será al quedar totalmente amortizados los anticipos otorgados, previa manifestación expresa y por escrito de la Tesorería Municipal y aprobación que por escrito otorgue **"LA CONTRATANTE"**.

b). FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de este contrato, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"**, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que el licitante o **"EL CONTRATISTA"** a quien se le póliza de fianza a favor de la Tesorería Municipal, equivalente al **diez por ciento** del importe total de este contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los artículos 31 fracción III y 32 fracción I, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en concordancia con el artículo 104 de su





Reglamento; la vigencia de esta garantía será desde el momento de suscripción de este contrato y hasta el momento en que sea sustituida por póliza de fianza mediante la cual **"EL CONTRATISTA"** otorgue la garantía para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

c). FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD:

"EL CONTRATISTA" para responder por defectos que resultaren de los trabajos realizados, vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los cinco días hábiles siguientes a la **RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS** póliza de fianza equivalente al **diez por ciento** del importe total ejercido de los trabajos ejecutados de la obra, incluyendo importe originalmente contratado, debiendo contener el siguiente texto: **"la presente fianza se otorga de conformidad con el contrato de obra pública, y estará VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PERMITIERON LOS TRABAJOS Y QUE CONSTE EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en concordancia con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios"**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O EN MONTO DE LOS CONTRATOS.

"LA CONTRATANTE", dentro del programa de inversión aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrá modificar los contratos de obra pública, mediante convenios que deberán formalizarse por escrito; en tal caso, deberá suscribirse un convenio modificatorio en monto, en plazo o ambos, según sea el caso, previo dictamen técnico que lo sustente, debidamente fundado y motivado. Las modificaciones referidas, solo procederán cuando conjunta o separadamente no rebasen el **veinticinco por ciento** del monto o plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, dichas modificaciones no podrán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra, objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como lo dispuesto por los artículos 92 y 93 de su Reglamento. Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa, se considerarán incorporadas al contrato y por lo tanto, obligatorias para **"LAS PARTES"**. El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a los contratos, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance físico de los trabajos.

Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original del contrato. Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de su Reglamento.

"LA CONTRATANTE" verificará, cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de los convenios pueden incluirse en la misma estimación, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

OCTAVA. PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2020

Cuando a juicio de **"LA CONTRATANTE"**, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el presupuesto, programa de ejecución de los trabajos y en el proyecto que originalmente fueron pactados en el presente contrato, se procederá de la siguiente forma:

"EL CONTRATISTA", deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha en que se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios la siguiente documentación, validada por la Residencia de Supervisión de **"LA CONTRATANTE"**:

- I. La solicitud de revisión y aprobación de precios unitarios por conceptos extraordinarios fuera de catálogo de conceptos.
- II. El presupuesto por conceptos de trabajos extraordinarios, con descripción completa y detallada de cada concepto de trabajo, unidad de medición, cantidad total, precio unitario e importe total de los trabajos extraordinarios.
- III. Los Análisis de precios unitarios con la descripción completa y detallada del concepto de trabajo presentado estructurados.
- IV. La documentación técnica que sirva de soporte y apoyo que será utilizada para la revisión, análisis, cuantificación, conciliación y autorización de cada uno de los precios unitarios por autorizar.
- V. Copia de las notas de bitácora, en donde se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios.
- VI. Fotografías demostrativas del material, personal, equipo empleado y alcances logrados.
- VII. Comprobación de la calidad lograda en la ejecución de los trabajos a través de pruebas de laboratorio.
- VIII. Justificación del alcance total, es decir, cantidad o volumen, a la que se aplicará el precio motivo del estudio.
- IX. Dictamen de la Residencia de Supervisión de **"LA CONTRATANTE"**, sobre la procedencia del concepto de trabajo extraordinario, descripción detallada del concepto, alcances del precio unitario, especificaciones de construcción, especificación particular, normas de control de calidad de los materiales, conciliado con **"EL CONTRATISTA"** respecto al precio unitario presentado.

Si durante la vigencia del presente contrato, **"EL CONTRATISTA"** se percatara de la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo original del mismo, deberá notificarlo a **"LA CONTRATANTE"**, para que ésta resuelva lo conducente; **"EL CONTRATISTA"** solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Supervisión de **"LA CONTRATANTE"**, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Para la determinación de los precios unitarios por conceptos de trabajos extraordinarios, **"LA CONTRATANTE"** junto con **"EL CONTRATISTA"** iniciará la revisión, análisis, cuantificación, conciliación y autorización, mediante un proceso, considerando las siguientes alternativas, siendo cada una excluyente de la anterior:

- A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos de trabajos de que se trate **"LA CONTRATANTE"** estará facultada para ordenar a **"EL CONTRATISTA"** su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
- B. Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y **"LA CONTRATANTE"** considera factible determinar los nuevos precios unitarios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios



ya establecidos, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de **"EL CONTRATISTA"** y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

- C. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"LA CONTRATANTE"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores de precios unitarios en vigor, o en su defecto para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios unitarios del tabulador, en uno y otro caso **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
- D. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos A), B) y C), **"EL CONTRATISTA"** a requerimiento por escrito de **"LA CONTRATANTE"** y dentro del plazo que ésta señale, someterá a su consideración los análisis precios unitarios, acompañados de su respectiva documentación técnica que sirva de soporte y apoyo que será utilizada para la revisión, análisis, cuantificación, conciliación y autorización de cada uno de los precios unitarios por autorizar, en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver **"LA CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de treinta días calendario a partir del requerimiento. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el inciso **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente oportunamente la propuesta de precios a que se refiere el párrafo D) anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, **"LA CONTRATANTE"** podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, en los términos establecidos en las disposiciones en materia de obra pública que expida **"LA CONTRATANTE"**, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, material, mano de obra, maquinaria y/o equipo de construcción, procedimiento de observación de rendimientos, número de observaciones de rendimientos y plazo de observaciones.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad para la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Además, con el fin de que **"LA CONTRATANTE"** pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, **"EL CONTRATISTA"** preparará y someterá a la aprobación de aquella, los planes y programa de ejecución de los trabajos por conceptos extraordinarios respectivos.

En este caso de trabajos por conceptos extraordinarios, **"EL CONTRATISTA"**, desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante la Residencia de Supervisión de **"LA CONTRATANTE"**, para formular los documentos de pago a que se refieren las disposiciones en materia de obra pública que expida **"LA CONTRATANTE"**.

En todos estos casos, **"LA CONTRATANTE"** dará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** la orden de ejecución del concepto de trabajo extraordinario correspondiente.

Todos los casos de trabajo por conceptos extraordinarios, unidades de medición, alcances, especificaciones de construcción, especificaciones particulares, normas de control de calidad de los materiales y precios unitarios autorizados, se considerarán, aún y cuando no fuere señalado en el presente contrato, incorporados a él para todos los efectos que en consecuencia se deriven; por lo tanto, serán obligatorias para las partes.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.

Los precios unitarios propuestos por **"EL CONTRATISTA"** serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato.





OBRAS PÚBLICAS

Cuando durante la vigencia del presente contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de **"LAS PARTES"**, determine un aumento o reducción mayor al cinco por ciento de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de ejecución de los trabajos pactados, dichos costos podrán ser revisados a solicitud de **"EL CONTRATISTA"** o de **"LA CONTRATANTE"**.

"LA CONTRATANTE" sólo reconocerá incrementos o decrementos según lo establecido en el artículo de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

El aumento o reducción correspondiente, deberá constar por escrito y no será aplicable a los materiales y mano de obra con el anticipo de acuerdo con la relación incluida en la propuesta económica. La revisión será promovida por **"LA CONTRATANTE"** o a solicitud escrita de **"EL CONTRATISTA"**, la cual se deberá de acompañar con la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles, siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite dentro del ejercicio fiscal correspondiente; **"LA CONTRATANTE"**, dentro de los veinte días hábiles siguientes con base en la documentación aportada por **"EL CONTRATISTA"** resolverá sobre la procedencia de la petición.

Si **"LA CONTRATANTE"** determina que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo revisando un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, conforme al artículo 173 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, la aplicación de este procedimiento, se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por **"LA CONTRANTE"** a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que **"LA CONTRATANTE"** resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

El ajuste de costos directos deberá llevarse a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste. Los contratistas serán responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

DÉCIMA. INTERÉS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, **"LA CONTRATANTE"**, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, pagará gastos financieros conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno, sea establecida por la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** recibe pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno, sea establecida por la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos financieros se calcularán sobre las





cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del Área de Tesorería del Ayuntamiento; de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en caso de incumplimiento a esta disposición, **"LA CONTRANTE"** se reserva el derecho de realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, según lo amerite el caso, hasta el monto total de la misma.

El pago en exceso deberá determinarse en función del importe total contratado, comparado frente al importe de obra ejecutado, por lo que no se considera pago en exceso el supuesto de que surjan diferencias en las estimaciones formuladas, presentadas y tramitadas por el contratista frente a **"LA CONTRATANTE"**. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN, VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicará por escrito a **"LA CONTRATANTE"** la terminación de los trabajos encomendados, y éstos por conducto de su Residencia de Supervisión, serán verificados a fin de que estén debidamente concluidos dentro de los quince días hábiles siguientes, salvo que se pacte expresamente otro plazo. La recepción de la obra, se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Se realizará la recepción física de los trabajos de la obra, mediante la suscripción del acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes de **"EL CONTRATISTA"**, conforme a los lineamientos, requisitos, modalidades y plazos que para tal efecto establece el artículo 45 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. Concluida la obra, no obstante su recepción formal, **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los **vicios ocultos** y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en la cláusula sexta del presente contrato, por un **plazo mínimo de doce meses**, atendiendo a la naturaleza de la obra.

"LA CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** deberá notificar la terminación de los trabajos a través de la bitácora y por escrito, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

"LA CONTRATANTE" en la fecha señalada, recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:

- I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
- II. Nombre y firma del Residente de Supervisión de los trabajos por parte del Ayuntamiento y del superintendente por parte del contratista;
- III. Descripción de los trabajos que se reciben;
- IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
- V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios;





- VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de autorización;
- VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; y,
- VIII. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos, de conformidad con el artículo 166, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

"LA CONTRATANTE" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, a su juicio existan trabajos identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, la cual deberá contener lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

DÉCIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, mediante el acta correspondiente, **"LAS PARTES"** procederán en un plazo no mayor de diez días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito.

Dicha acta de entrega-recepción, formará parte del finiquito de obra que deberá realizar **"LA CONTRATANTE"**, en un plazo no mayor de diez días naturales posteriores a su recepción, debiendo incluir:

- I. Planos definitivos de la obra;
- II. Contrato asignado;
- III. Estimaciones definitivas;
- IV. Bitácora de obra;
- V. Constancias de amortización total de anticipos;
- VI. Pagos efectuados con cargo a la obra;
- VII. Acta de entrega-recepción;
- VIII. Fianzas;
- IX. Resumen financiero de la obra;
- X. Resultados de pruebas de laboratorio cuando hayan sido solicitados; y,
- XI. Reporte fotográfico.

Los documentos descritos deberán ser validados por **"LAS PARTES"**.

La liquidación de la obra pública materia del presente contrato, se realizará a más tardar a los quince días hábiles posteriores a la fecha del finiquito, debiendo **"LA CONTRATANTE"** notificar por escrito a **"EL CONTRATISTA"** con la debida anticipación; si al expirar este término, **"EL CONTRATISTA"** no se ha presentado a la liquidación, **"LA CONTRATANTE"** deberá requerir por escrito a **"EL CONTRATISTA"** que se presente a liquidar. Una vez notificado debidamente, **"EL CONTRATISTA"** tendrá quince días naturales para que se presente y liquide; en caso de que las partes no lleguen a una liquidación acordada, o transcurrido el plazo, **"LA CONTRATANTE"** liquidará la obra unilateralmente.

"LAS PARTES" para dar por terminados los trabajos, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos en el contrato, deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los casos de que exista desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda ante **"LA CONTRATANTE"**, para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo de manera unilateral. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las acciones que deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado



de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por lo que no procederá reclamación alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la formalización del finiquito, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento de la Ley en cita. **"LA CONTRATANTE"** deberá notificar al contratista, a través de su representante legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos, de conformidad con el artículo 169 del Reglamento de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

El documento del finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:

- I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
- II. Nombre y firma del Residente Supervisor de Obra de **"LA CONTRATANTE"** y el superintendente por parte de **"EL CONTRATISTA"**;
- III. Descripción de los trabajos y datos relevantes del contrato correspondiente;
- IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados y a los convenios celebrados;
- V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y en la que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
- VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;
- VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;
- VIII. Datos de la estimación final;
- IX. La garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista; y,
- X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos de la obra y en el sitio de realización de los mismos, un representante técnico permanente, que fungirá como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, así como avalar con su firma la adecuada ejecución de los trabajos objeto del mismo. **"LA CONTRATANTE"**, en el caso del cambio del representante técnico de **"EL CONTRATISTA"**, se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

A su vez, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, **"LA CONTRATANTE"** establecerá la Residencia de Supervisión con anterioridad al inicio de la obra, quien será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **"EL CONTRATISTA"**, y asimismo, la representante directa ante él o las contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar donde se ejecutará la obra.

Para iniciar la ejecución de los trabajos, **"LA CONTRATANTE"** deberá designar a un servidor público y **"EL CONTRATISTA"** designará representante que fungirá como Residente o Supervisor y superintendente, respectivamente.



"LA CONTRATANTE" a través del área responsable de la ejecución de los trabajos designará al servidor público que fungirá como Residente de Supervisión, debiendo tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; el grado académico; la experiencia en administración y construcción de obras y realización de servicios; el desarrollo profesional y el conocimiento en obras y servicios similares a aquéllos de que se hará cargo. La designación del Residente o Supervisor deberá constar por escrito, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y demás prestaciones laborales; por tanto, **"EL CONTRATISTA"** exime a **"LA CONTRATANTE"** de cualquier responsabilidad; así mismo, **"EL CONTRATISTA"** conviene en responder de todas y cada una de las demandas y reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"LA CONTRATANTE"** por la prestación de servicios laborales que se generen durante la ejecución de los trabajos de la obra materia de la celebración de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe, prestación o crédito que de ello se derivare.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente, que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad de los materiales que en su caso deban aplicarse y a que la realización de todas y cada una de **"LAS PARTES"** de dicha obra, se efectúen de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto pactadas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato y a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**.

Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** hasta el momento de su entrega a **"LA CONTRATANTE"**, y éstos quedarán a su cargo, entre otros aspectos, para la conservación y limpieza de los mismos, de conformidad con el artículo 119 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos; cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en los alcances del contrato, **"LA CONTRATANTE"** ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho alguno a retribución adicional por ello.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos materia del presente contrato, **"EL CONTRATISTA"** deberá mantener un Laboratorio de Control de Calidad con equipo actualizado y personal calificado de Control de Calidad suficiente y necesario para que sea factible de controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de obra ejecutada, laboratorio que será evaluado por personal central de **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a **"LA CONTRATANTE"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato o la de vicios ocultos hasta por el monto total de la misma, en atención a lo dispuesto en la cláusula séptima de este contrato.

Igualmente, se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"LA CONTRATANTE"**, en los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.





Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para ello, en términos de Ley, podrán tener como consecuencia la rescisión administrativa del contrato y se harán efectivas las garantías otorgadas por **"EL CONTRATISTA"** hasta su monto total, con independencia de la denuncia del ilícito penal que se cometa.

DÉCIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.

"LA CONTRATANTE" tendrá facultad de verificar si las obras objeto de este contrato, se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual **"LA CONTRATANTE"** comparará periódicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de dicha comparación el avance de la obra es menor a lo que debió realizarse, **"LA CONTRATANTE"** procederá a:

I) Retener el **uno por ciento** de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe que debió realizarse multiplicado por el número de meses transcurridos, desde la fecha programada para la iniciación de la obra hasta la de la revisión. Por tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa establecido, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del erario del Municipio, como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

II) En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, se aplicará una pena convencional consistente en el **dos por ciento mensual** del importe de las obras que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada. Esta pena la cubrirá **"EL CONTRATISTA"** mensualmente, hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**. Para este caso **"LA CONTRATANTE"** retendrá el **uno por ciento mensual** del importe de la obra no ejecutada de los pagos pendientes que en su caso hubiere o bien de los que en su caso resultaron de estimaciones futuras derivadas del presente contrato. En el supuesto de no haber pagos pendientes de los cuales se puede efectuar la retención y aplicación, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a **"LA CONTRATANTE"** los importes que se generen por ese motivo. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, **"LA CONTRATANTE"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las penas convencionales serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecución convenido, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al contratista. La determinación del atraso se realizará con base en las fechas críticas en términos de lo dispuesto en los artículos 79 y 148 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28 fracción XIX de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el importe de la retención económica por atraso en el programa se determinará con base en la tasa para el cobro de recargos por pago extemporáneo de créditos fiscales que establezca la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, por importe de la obra no ejecutada conforme al programa pactado. **"EL CONTRATISTA"** podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que en el contrato se hayan pactado fechas críticas a que se refiere el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y



"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021



Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, cuyo atraso en su cumplimiento conlleve a la aplicación de una pena convencional. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, según lo dispuesto por el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento de "EL CONTRATISTA" mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de "LA CONTRATANTE". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" podrá rescindir administrativamente los contratos de obra en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". Así mismo, podrán darse por terminados anticipadamente los contratos por razones de interés general; así como suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando a "EL CONTRATISTA", de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en concordancia con los artículos 215, 226 y 227 del Reglamento de la propia Ley.

"LA CONTRATANTE" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión administrativa, previsto en el artículo 39 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, cuando "EL CONTRATISTA" incurra en una de las causales siguientes:

- I. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, y su Reglamento;
- II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal;
- III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Residente de Supervisión;
- IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento y Entidad Paramunicipal, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, debiendo quedar constancia de ello en bitácora, y en la fecha en que ocurran los hechos, así como cuando la dependencia, entidad, ayuntamiento o entidad paramunicipal haya ordenado la suspensión de los trabajos;
- V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal;





- VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal;
- VIII. No dé a la instancia facultada de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;
- X. Si siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en relación con el contrato;
- XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la Dependencia, Entidad, Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal para la ejecución de los trabajos; y,
- XII. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

Las Dependencias, Entidades, y Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales, atendiendo a las magnitud y complejidad de los trabajos, podrán establecer en los contratos otras causas de rescisión, con el artículo 227 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.



DÉCIMA OCTAVA. REGÍMEN JURÍDICO.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 fracción XIII, incisos e) y g) y 45 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. **"LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables; todo acto y cláusula de este contrato que contravenga lo establecido en el régimen jurídico que fundamenta este instrumento jurídico y sus consecuencias, carecerán de validez y serán nulos.

DECIMA NOVENA. DEDUCCIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

- A) El cinco al millar (05/1000), sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución.

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de esta ciudad de Morelia, Michoacán; por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES.

Todas las comunicaciones o notificaciones que **"LAS PARTES"** se hagan en relación con este contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a los domicilios señalados por **"LAS PARTES"** en el apartado de declaraciones del presente contrato, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de **"LAS PARTES"** cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, mediante aviso por escrito, con quince días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento.



"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021

El contratista autoriza recibir todo tipo de notificaciones aun las de carácter personal, mediante correo postal, mensajería o cualquier medio electrónico, para tal efecto proporciona el correo electrónico:
comercializador_mich@hotmail.com

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato, y enterados de su alcance legal, se firma en tres tantos en Tuzantla, Michoacán, el **14 de Octubre de 2021**.



POR "LA CONTRATANTE"

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS

LIC. HUGO VILLAYERDE HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"



C. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA
CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

c.c.p Tesorería- Ing. Fernando Ocampo Mercado
c.c.p Dir. De Obras Públicas- Lic. Hugo Villaverde Hernández



CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACÁN
S.A. DE C.V.
CCO161205JV8

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 58290

FACTURA

Folio Fiscal

868115c6-8d69-4fa5-b0a6-87bef6f58186

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2021-10-14T14:28:22

Fecha y hora de emisión
2021-10-14T14:28:21

Serie

Folio
248

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000412874695

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

Dirección:

RFC: MTM8501011E4 Uso del CFDI: Construcciones

CLV PROD SERV	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
72141103	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO, A TRAVEZ DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$ 3, 159,998.35 (TRES MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO." AL AMPARO DEL CONTRATO NO. MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021, IMPORTE DEL CONTRATO \$ 3'173,678.00 FONDO: FAIS	1.0	E48	\$ 2,735,929.31		\$ 2,735,929.31

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

IMPORTE CON LETRA: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL: \$ 2,735,929.31

DESCUENTO:

RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0.05% \$ 13,679.65

TOTAL: \$ 3,159,998.35

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
72141103	IVA Tasa 0.160000%	\$ 437,748.69
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 437,748.69
Total Impuestos Traslados:		\$ 437,748.69

SELLO DIGITAL

heAUuO0lpRivcuCDqXg8JFse9yrwvF+UigHJG8zw07ABKMYZjb4SyF3ruwselbu83FUVVXWAXomzdgLw25AKqB8uj1mtbYikDd5/rmoBWYUCY556dbAmBI24JXhkoVN9HFZs1soCyDc4F8y2xBVbOkq4Ko3dF1iP0RY+upOWwx+fW8J6xppZW7QcyENpCD6sVK4Wkxi+e+i98VrOUmbTTQT6Lb5/!QkJ60e5hKhFbz3N0WAuuDpkH2faY7rWWJIptxvli5IjInZlVqB3Wgu2iD0N3pZtr+SXptO44HK9910+++eYUEqAJNdZHypAlgOfPCyRACt/ML4TM8jQ=

SELLO DIGITAL SAT

Mtrxs3Ovws5VwKo8xdPR5oADZcvNCn5LGCW7yWWxahxGb1PqVPL2JIZKYB3ZazKkaWmgDNitGZDxJ9UGbAkj2I77PRJbOXFZASjnbS7Lj+VI5I2LhMRpmatroVBXAye4noMjI9GQic+/4cXTuFgVQzYfAR2ShoZOZeScDpK2QEFavOY1BABFmLjVpalzy+Lyx9jTAD8THjkzV0NkXQCekwvKht2RC6bLBHXfWrdJU/3zvTPKpDfHjAYdGyVfCRAGYuMzyP3uciUVhcYyMya9trAAExlOf0EfWbWbXYHUelB86vXpEVyITZWUlc

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de2





CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACÁN
S.A. DE C.V.
CCO161205JV8

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 58290

FACTURA

Folio Fiscal

868115c6-8d69-4fa5-b0a6-87bef6f58186

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2021-10-14T14:28:22

Fecha y hora de emisión
2021-10-14T14:28:21

Serie

Folio
248

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000412874695

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

Dirección:

RFC: MTM8501011E4 Uso del CFDI: Construcciones

SELLO DIGITAL

heAUuO0IvpRivcuCDqXg8JFse9yrwrF+UigHJG8zw07ABKMYZjb4SyF3ruwselbu83FUVVXWAxomzdgLw25AKqB8ujl1mtbYIKDd5/rmoBWYUCY556dbAmBI24IJXhkoVN9HFZs1soCyDc4F6y2xBVbOkq4Ko3dF1IP0RY+upOWwx+fW8J6xzppZW7QcyENpCD6sVK4Wkxi+e+i98VrOUmbTTQT6Lb5/Qk60e5hKhFbz3N0WAuuDpkH2faY7rWWJlPtXvli5jINzIVqB3Wgu2iD0N3pZtr+SXptO44HK9910++eYUEqAjNdZHypAlgOfPCyRACt/ML4TM8jQ=

SELLO DIGITAL SAT

46Lxy9eL7rkCyoHJJl7ZcKoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|868115c6-8d69-4fa5-b0a6-87bef6f58186|2021-10-14T14:28:22|CCC1007293K0||heAUuO0IvpRivcuCDqXg8JFse9yrwrF+UigHJG8zw07ABKMYZjb4SyF3ruwselbu83FUVVXWAxomzdgLw25AKqB8ujl1mtbYIKDd5/rmoBWYUCY556dbAmBI24IJXhkoVN9HFZs1soCyDc4F6y2xBVbOkq4Ko3dF1IP0RY+upOWwx+fW8J6xzppZW7QcyENpCD6sVK4Wkxi+e+i98VrOUmbTTQT6Lb5/Qk60e5hKhFbz3N0WAuuDpkH2faY7rWWJlPtXvli5jINzIVqB3Wgu2iD0N3pZtr+SXptO44HK9910++eYUEqAjNdZHypAlgOfPCyRACt/ML4TM8jQ=||00001000000506403528||



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
¡un gobierno para la región!

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx



"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

Siendo las 11:00 horas del día 18 del mes de OCTUBRE de 2021, reunidos en la localidad de TUZANTLA del Municipio de Tuzantla del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentran reunidos el C. Lic. Hugo Villaverde Hernández, director de Obras Públicas, el

C. Sanchez Villaseñor Sara
C. Aguirre Scsmas Cynthia Arilene
C. Argueta Silva Jose Luis
C. Sandoval Hernandez Judith
C. Tavira Solisano Rosalinda

para celebrar la instalación del Comité de Participación Social, que dará seguimiento y verificación de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.**

CONSIDERANDO

Que el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales la obligación de promover la participación ciudadana en las comunidades beneficiaras de los proyectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a efecto de participar en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su numeral 5.3 establecen la creación de la Guía para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento de la participación social del FISMDF, a cargo de la Secretaría de Bienestar (Bienestar) a través de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR), la cual será de observancia obligatoria para los Gobiernos Locales.

Que la Guía de Participación FISMDF define al Comité de Participación Social como un grupo formado por mujeres y hombres que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMDF, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberán conformarse en cada obra del FISMDF o utilizar otra forma de organización existente con la que se cuente. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el Comité de Participación Social (CPS) deberá estar compuesto por cinco personas de la comunidad beneficiaria, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

EL CPS tendrá las siguientes obligaciones:

- Participar en las capacitaciones que brindará el Órgano Estatal de Control y los Gobiernos Municipales sobre las tareas y responsabilidades de vigilancia y mantenimiento de las obras que vigilará cada Comités de Participación Social FISMDF.
- Llenar los formatos de seguimiento de las obras, captación y atención de quejas, denuncias, sugerencias, difusión de los logros y resultados alcanzados por los Comités de Participación Social FISMDF y entregarlos al funcionario municipal responsable de las actividades de los CPS.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO. Se declara formalmente instalado el Comité de Participación Social, que dará seguimiento y verificación de la obra.

Con la anterior se da por concluida la presente acta, firmando al calce los intervinientes e integrantes del Comité de Participación Social, para los efectos conducentes.



OBRAS PÚBLICAS

LIC. HUGO VILLAVERDE HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




SECRETARIO

Judith Sandra H.

VOCAL

SARA HERNANDES

PRESIDENTE



VOCAL



VOCAL

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TAVIRA
SOLORZANO
ROSALINDA
DOMICILIO
C LAZARO CARDENAS 17
LOC TUZANTLA 61540
TUZANTLA, MICH.

FECHA DE NACIMIENTO
21/12/1969
SEXO: M

CLAVE DE ELECTOR TVSLRS69122116M200

CURP TASR691221MMNVLS03 AÑO DE REGISTRO 1991 04

ESTADO 16 MUNICIPIO 100 SECCIÓN 2131

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

EDMUNDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1633995815<<2131017442255
6912211M2712310MEX<04<<03150<8
TAVIRA<SOLORZANO<<ROSALINDA<<<

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SANCHEZ
VILLASENOR
SARA
DOMICILIO
AV SIXTO VERDUZCO SUR 1
LOC TUZANTLA 81540
TUZANTLA, MICH.
CLAVE DE ELECTOR SNVLSR62022716M600
CURP SAVS620227MIMNLR05
ESTADO 16 MUNICIPIO 100 SECCIÓN 2130
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTO
27/02/1962
SEXO . M



  IFE



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1148316046<<2130098495317
6202275M2412311MEX<02<<01207<4
SANCHEZ<VILLASENOR<<SARA<<<<<<



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AGUIRRE
SESMA
CINTHYA ADILENE

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C ALFREDO ELIZONDO PTE 16
LOC TUZANTLA 61540
TUZANTLA, MICH.

FOLIO 1316033004582 AÑO DE REGISTRO 2013 00

CLAVE DE ELECTOR AGSSCN95092916M200


CURP AJSC950929MMNGSN05

ESTADO 16 MUNICIPIO 100

LOCALIDAD 0001 SECCION 2131

EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

Firma



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDUARDO JACCO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



601795E7E7E2

SECCIONES ELECTORALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
URQUIZA
SILVA
JOSE LUIS
DOMICILIO
C LUIS G INCLAN 34
LOC TUZANTLA 61540
TUZANTLA, MICH.

FECHA DE NACIMIENTO
01/09/1989
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR: URSLLS89090116H900
CURP: UUSL890901HMNRLS00 AÑO DE REGISTRO 2007 01

ESTADO 16 MUNICIPIO 100 SECCIÓN 2131
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

IFPE

1DMEX1091538557<<2131110002914
8909017H2312318MEX<01<<21574<5
URQUIZA<SILVA<<JOSE<LUIS<<<<<<




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANDOVAL
HERNANDEZ
JUDITH

EDAD 35
SEXO M

DOMICILIO
C JOSE MARIA MORELOS OTE 9
COL LOS MANGOS 61540
TUZANTLA, MICH.

FOLIO 0000116933044 AÑO DE REGISTRO 1998 02
CLAVE DE ELECTOR SNHRJD77090416M100
CURP SAHJ770904MMNNRD03
ESTADO 16 MUNICIPIO 100
LOCALIDAD 0001 SECCION 2130
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023



2130074096778

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMIENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Judith Sandoval H.

SECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA

Tu gobierno para el pueblo

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

FACTURA DE ANTICIPO

Av. Sixto Verduzco Nte: #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

OBRAS PUBLICAS



OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO			
	TUZANTLA		ESTATUS	
MUNICIPIO	TUZANTLA		AVANCE	
LOCALIDAD	TUZANTLA		FISICO	FINANC.
			0%	30%
			CONTRATADA	

PRESIDENTE	C. ARTURO SERRATO SUAREZ	EJERCICIO	2021
DIRECTOR DE OBRAS P.	LIC. HUGO VILLAVARDE HERNANDEZ	PROGRAMA	FAIS
SUPERVISOR	ARQ. YAIR DOMIZZI EESQUIVEL DUARTE	METAS	2.00 CALLES
EMPRESA	CORPORATIVO COMERCIALIZADOR OBB DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	RECURSO	MUNICIPAL
PRESENTANTE LEGAL	C. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA	MODALIDAD DE EJEC.	CONTRATO
OF. DE AUTORIZACION	TES/001/FAEISPUM2021	CUENTA BANCARIA	3302
Nº DE CONTRATO	MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021	FECHA	15/10/2021
CONCEPTO	PAVIMENTO HIDRAULICO	FOLIO	2021-001

INVERSION

PLAZO DE EJECUCION

MONTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PERIODO	INICIO	TERMINO	DIAS
AUTORIZADA	\$3,173,950.20	\$0.00	\$0.00	\$3,173,950.20	CONTRATADO	18/10/21	16/12/21	60
CONTRATADA	\$3,173,678.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173,678.00	OTROS	-	-	-
ANTICIPO	\$952,103.40	\$0.00	\$0.00	\$952,103.40	ALCANCE LIQUIDO			
					952,103.40			

ESTIMACION

PERIODO DEL:					SALDO DE CONTRATO			
ESTIMACION	ANTERIOR	ESTIMADO	ACUMULADO	SALDO	3,173,678.00			
ANTICIPO 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

DESCRIPCION DE OBRA Y OBSERVACIONES:

SE OTORGA PAGO POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO PARA EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS



ARQ. YAIR DOMIZZI ESQUIVEL DUARTE
SUPERVISOR DE OBRA



ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



OBRAS PUBLICAS

LIC. HUGO VILLAVARDE HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACÁN

S.A. DE C.V.

CCO161205JV8

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 58290

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

PAGOS

Folio Fiscal

273f7c01-323d-47b3-b5eb-4f569d961dcc

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2021-11-03T17:48:02

Fecha y hora de emisión
2021-11-03T17:48:01

Serie

Folio
261No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000412874695Moneda
XXX

Tipo Cambio

FACTURAR A:

RFC:

MTM8501011E4

Razon Social: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

Uso del CFDI: Por definir

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
84111506	Pago	1.0	ACT	\$ 0.00		\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CERO XXX 00/100 XXX

SUBTOTAL: \$ 0.00

TOTAL: \$ 0.00

COMPLEMENTO RECEPCIÓN DE PAGOS

PAGOS

Fecha de pago: 2021-11-03T09:00:18

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos

Moneda: Peso Mexicano

Tipo cadena de pago:

N° de operación:

Monto: \$ 952,103.40

Tipo de cambio:

Nombre del banco:

RFC del ordenante:

Cuenta del ordenante:

RFC del beneficiario:

Cuenta del beneficiario:

Sello:

Certificado:

Cadena original:

72141103	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO, A TRAVEZ DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$ 952,103.40 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS 40/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE (ANTICIPO) DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO." AL AMPARO DEL CONTRATO NO. MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021, IMPORTE DEL CONTRATO \$ 3,173,678.00 FONDO: FAEISPUM 2021	1.0	E48	\$ 820,778.79	\$ 820,778.79
----------	--	-----	-----	---------------	---------------

FORMA DE PAGO: Por definir

SUBTOTAL: \$ 820,778.79

IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS 40/100 M.N.)

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

TOTAL: \$ 952,103.40

MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 131,324.61
Total Impuestos Traslados:		\$131,324.61

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Id documento: 3018d2f7-c758-42d5-b354-712feff15bde

Moneda: Peso Mexicano

Metodo de pago: Pago en parcialidades o diferido

Folio: 258

Tipo de cambio:

Parcialidad n°: 1

Serie:

Saldo anterior:

\$ 3,159,998.35

Pagado: \$ 952,103.40

Saldo insoluto:

\$ 2,207,894.95

ING. DIANA IZEL OCAMPO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN SA DE CV

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA

SELLO DIGITAL

UgQCH3PE45+WDrwMNXwD5wUO7BopEvlU1Jpe258Z7wNA6G7S8X3JFzg5XPwJHhCuHwUfmxWakSpV/OnktdovUYLTzqVfonAM1CU4eKhUIHBeNjqqHchZ3AMTAN0Nnj3IHfNw0IFRw3BDclUn4I53PN+P1Q7IysZ4sQRLNGB3gbxhYaulk8pRN/mMI3KF5b3vy+QZkSwx0FNDDvSEiBL+SiZ/0rEW/cKHq8h+qD5xG+QeuVXCOlqz0/Dh6yrF6Q/4DeEeDleMqFh0vGdxDHD6QZly3xRaFb5FJZso0zZozJ2p3BCHne+C/0bUTqDsOQALD6KNT7S8WwBimCw==

SELLO DIGITAL SAT

rPGhKQbe55zBP4bK00gYmFzUkPmmz08YVUBptmOa6X4R7Ew/CijB6ZXfHrF549hkrMJsU6QLiqQLS0NBjFpYk1sPsbXr00Xm86PHavHvntL9toINnqPREPM8UYcPoxXKU+g4ezxAXh8oaTTwmAoYP28F8jy4nSj5SY1v/Cv0IX7QEHCGWxbI0GSEmRnt+TL6vColSQymIXfW+nKfneL0eiPnVIMvmzDMmPszJar+Mhm2oGNZ+Ymh7QHZN7T90wkUFwzB9tC/3zSVZZTICXLSDoFOck5ZiYusf1SqJch1kCIsO23o2mIT/TMx3iGgt7zupRe9Y1GzSO6qrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]273f7c01-323d-47b3-b5eb-4f569d961dcc|2021-11-

03T17:48:02|CCC1007293K0|UgQCH3PE45+WDrwMNXwD5wUO7BopEvlU1Jpe258Z7wNA6G7S8X3JFzg5XPwJHhCuHwUfmxWakSpV/OnktdovUYLTzqVfonAM1CU4eKhUIHBeNjqqHchZ3AMTAN0Nnj3IHfNw0IFRw3BDclUn4I53PN+P1Q7IysZ4sQRLNGB3gbxhYaulk8pRN/mMI3KF5b3vy+QZkSwx0FNDDvSEiBL+SiZ/0rEW/cKHq8h+qD5xG+QeuVXCOlqz0/Dh6yrF6Q/4DeEeDleMqFh0vGdxDHD6QZly3xRaFb5FJZso0zZozJ2p3BCHne+C/0bUTqDsOQALD6KNT7S8WwBimCw==|00001000000506403528|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="UgQCH3PE45+WDrwMNxwD5wuJO7BopEvlU1Jpe258Z7wNA6G7S8X3JFzg5XPwJHhCuHwUfmxWakSpV/IOnktDovUYLtzqVfonAM1CU4eKhUIHBte
NoCertificado="00001000000412874695" Moneda="XXX" LugarExpedicion="58290" Folio="261" Fecha="2021-11-03T17:48:01"
Certificado="MIIGeTCCBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI4NzQ2OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
<cfdi:Emisor Rfc="CCO161205JV8" RegimenFiscal="601" Nombre="Corporativo Comercializador O&B de Michoacán S.A. de C.V."/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTM8501011E4" Nombre="MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="CCC1007293K0"
SelloSAT="rPGhKQbe55zfBP4bkO0gYmFzUkPmmz08YVUBptmOa6X4R7Ew/CljB6ZXfhrF549hkrMJsu6QLijqQLS0NBjFpYk1sPsbXr00Xm86Ph
SelloCFD="UgQCH3PE45+WDrwMNxwD5wuJO7BopEvlU1Jpe258Z7wNA6G7S8X3JFzg5XPwJHhCuHwUfmxWakSpV/IOnktDovUYLtzqVfonAM
NoCertificadoSAT="00001000000506403528" UUID="273f7c01-323d-47b3-b5eb-4f569d961dcc" FechaTimbrado="2021-11-03T17:48:02"/>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago Monto="952103.40" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2021-11-03T09:00:18">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="258" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="2207894.95"
ImpSaldoAnt="3159998.35" ImpPagado="952103.40" IdDocumento="3018d2f7-c758-42d5-b354-712feff15bde"/>
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

 **BANORTE**



217031835 MTM8501011E4

CUENTA NUEVA

FECHA: 16/10/2021

\$ 952,103.40

ZITACUARO, MICH.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Cooperativa Comercializadora de Michoacán O.B. S.A. de C.V.

Novcientos cincuenta y dos mil ciento tres pesos 40/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

156158

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 2460 ZITACUARO
CTA 116514330-2

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

7314151224072710116514330210000001

EDICIÓN 2013

19/10/21

Erika Pacheco

Arriaga



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
Un gobierno para el pueblo

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

FIANZA DE ANTICIPO (U OFICIO DE RENUNCIA DE ANTICIPO)

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





**Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Aserta**
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
Monto de la fianza:
Monto de este movimiento:

3590-10905-8
NcacZgJ
3075905
\$952,103.40
\$952,103.40

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 14 de Octubre de 2021

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Flado: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de TESORERIA MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACAN

A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

PARA GARANTIZAR POR: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., CON R.F.C. CCO161205JV8 Y DOMICILIO EN: PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA, 1866-203, COL. BOSQUE CAMELINAS, MORELIA, MICHOACÁN, C.P. 58290, LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA NO. MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN, REPRESENTADO POR EL C. ARTURO SERRATO SUAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EL LIC. HUGO VILLAYERDE HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA CONTRATANTE", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACÁN S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", RELATIVO A: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCAMPO.", CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN EL CONTRATO DE REFERENCIA. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$3,173,678.00 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE I.V.A., ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B).- QUE ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE SE HAYA APLICADO SU ANTICIPO CORRESPONDIENTE. C).- LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. D).- LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 Y UN DÍA MÁS, Y CUALQUIER RECLAMACIÓN CON CARGO A ESTA PÓLIZA DE FIANZA PARA QUE SEA PROCEDENTE, DEBERÁ HACERSE PRECISAMENTE DURANTE SU PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN
A1FK 4PJ0 21

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 5 de junio de 2015 con el número CNSF-F0012-0075-2015".



3590-10905-8
NcacZgJ
3075905
\$952,103.40
\$952,103.40

Fiado: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

A Favor de TESORERIA MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACAN

VIGENCIA. E).- TRANSCURRIDOS LOS PLAZOS PACTADOS EN EL INCISO D) ANTERIOR, PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICAMENTE.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

CLÁUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa provee el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

- 1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF). La póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).
- 2.- En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).
- 3.- Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).
- 4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art. 32 LISF).
- 5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.
- 6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art. 178 LISF).
- 7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art. 174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez transcurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175 LISF.
- 8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII y Art. 279 primer párrafo Frac. I LISF).
- 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de que sesellargare a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).
- 9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley, el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- 10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la

Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 párrafo primero LISF y Art. 18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACIÓN.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros cobligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalupe, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, a elección de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF.

13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA

TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.- Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aserta.com.mx para fianzas emitidas por las empresas que integran el Grupo Financiero Aserta.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo que están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.- La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n) pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
Cumplimiento por el futuro

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"



FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





**Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Aserta**
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	3590-10904-7
Código de Seguridad:	ivZGzYn
Folio:	3075900
Monto de la fianza:	\$317,367.80
Monto de este movimiento:	\$317,367.80

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 14 de Octubre de 2021

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de TESORERÍA MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACAN

A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

PARA GARANTIZAR POR: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., CON R.F.C. CCO161205JV8 Y DOMICILIO EN: PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA, 1866-203, COL. BOSQUE CAMELINAS, MORELIA, MICHOACÁN, C.P. 58290, EL CUMPLIMIENTO, ASI COMO LOS VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA NO. MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN, REPRESENTADO POR EL C. ARTURO SERRATO SUAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EL LIC. HUGO VILLAYERDE HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA CONTRATANTE", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACÁN S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", RELATIVO A: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCAMPO.", CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN EL CONTRATO DE REFERENCIA. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$3,173,678.00 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE I.V.A., ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE LA PRESENTE FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD Y LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA EJECUTADA PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN. B).- ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, Y UN DÍA MAS Y CUALQUIER RECLAMACIÓN CON CARGO A ESTA FIANZA DEBERÁ PRESENTARSE DURANTE SU VIGENCIA. C).- TRANSCURRIDOS LOS PLAZOS PACTADOS EN EL INCISO B) PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICAMENTE. PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN
A1FK 4PGY 21

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 5 de junio de 2015 con el número CNSF-F0012-0074-2015 / CNSF-F0012-0076-2015".



Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Aserta
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
Monto de la fianza:
Monto de este movimiento:

3590-10904-7
ivZGzYn
3075900
\$317,367.80
\$317,367.80

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 14 de Octubre de 2021

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de TESORERIA MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACAN


D).- ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, ACEPTA SUJETARSE A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE SE PROCEDIERA AL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA REQUERIDA.- Y AL EFECTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PAGARÁ EN TÉRMINOS DE LEY.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

- 1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).
- 2.- En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).
- 3.- Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).
- 4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art. 32 LISF).
- 5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.
- 6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art. 178 LISF).
- 7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art. 174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez transcurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175 LISF.
- 8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII y Art. 279 primer párrafo Frac. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Aporado designado para el efecto, procediendo a la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para informarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviére el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las results del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las results del juicio, para el caso de que se llegare a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).
- 9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- 10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la

Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 párrafo primero LISF y Art. 18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad. (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF. Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACIÓN.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de la parte adora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF.

13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.- Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aserta.com.mx para fianzas emitidas por las empresas que integran el Grupo Financiero Aserta. Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo que están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.- La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrán pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

DESIGNACIÓN DE RESIDENTE

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
"tu gobierno para el pueblo"

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

NO. OFICIO: **MTM/DOP/001/2021**

ARQ. YAIR DOMIZZI ESQUIVEL DUARTE
RESIDENTE DE SUPERVISION


PRESENTE:

Tuzantla, Michoacán a 18 de octubre de 2021.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 y 54 Bis de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Michoacán De Ocampo y Sus Municipios. En términos de los artículos 112, 113, y 114 del Reglamento De La Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Michoacán De Ocampo y Sus Municipios y de conformidad con los artículos, 2, 98, 100, 101, 103, 115, 116, 120, 121, 123, 128, 129, 131, 133, 134, 140, 141, 144, 147, 161, 163, 166, 170, 216, 218, 227, 228, 229, 232, 237, 252, del Reglamento De La Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Michoacán De Ocampo y Sus Municipios.

En razón de lo anterior se le designa *Residente De Supervisión* de la Obra Publica denominada **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO."** bajo el amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **MTM/DOP/AD/FAEISPUM/001/2021** de fecha **14 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


LIC. HUGO VILLAVERDE HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

*RECIBI
18/10/21
[Signature]*





Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

DESIGNACIÓN DE SÚPERINTENDENTE

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





Corporativo Comercializador O & B de Michoacán S.A de C.V.

DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE

TUZANTLA, MICHOACÁN, A 18 DE OCTUBRE DE 2021.

LIC. HUGO VILLAVERDE HERNANDEZ

Director de Obras Públicas

Presente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 fracción XXXI de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Michoacán De Ocampo y Sus Municipios y de conformidad con los artículos 112 y 117 del Reglamento De La Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Michoacán De Ocampo y Sus Municipios.

Por medio de la presente me refiero a los trabajos correspondientes a la obra:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES
DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO
DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO". con número de contrato:
MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021 Le informamos que el **ARQ. ALBERTO CRUZ GOMEZ**,
queda designado como superintendente de construcción de la obra mencionada.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Corporativo Comercializador O & B de Michoacán S.A de C.V.

PERIFÉRICO PASEO DE LA REPUBLICA 1866-203 BOSQUE CAMELINAS,
58290, MORELIA, MICHOACÁN.

Tel: 4433650801

comercializador_mich@hotmail.com



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
Trabajando para el pueblo

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

AVISO DE INICIO DE LA OBRA

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





Corporativo Comercializador O & B de Michoacán S.A de C.V.

AVISO DE INICIO DE OBRA

TUZANTLA, MICHOACÁN, A 18 DE OCTUBRE DE 2021.

LIC. HUGO VILLAVERDE HERNANDEZ

Director de Obras Públicas

Presente:

Me dirijo a Usted para informarle que con esta fecha se dan por iniciados los trabajos, asentando la nota correspondiente en bitácora, de la obra: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO"**. Amparados bajo contrato de obra No. **MTM/DOP/FAEISPUM/001/2021**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. DIANA ITZEL OCAMPO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Corporativo Comercializador O & B de Michoacán S.A de C.V.

PERIFÉRICO PASEO DE LA REPUBLICA 1866-203 BOSQUE CAMELINAS,
58290, MORELIA, MICHOACÁN.

Tel: 4433650801

comercializador_mich@hotmail.com



Dirección de Obras Públicas



TUZANTLA
"Por el gobierno y para el desarrollo"

"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

ANALÍTICO HISTÓRICO

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540.
Tel. 7861920145 | tuzantla.gob.mx





MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1112				O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLI											
				DATOS CONTABLES											
				BANCOS / TESORERIA.											
1112-002-00002-0005				CTA 1164776873 FONDO III 2021											
	22/12/2021	P.PGD-000176-DIC		PAGO DEL 5 AL MILLAR 2021	0.00	952,103.40	4,139,490.03	-3,187,386.63							
00001832					0.00	0.00	13,679.64	-13,679.64							
				CTA 1165143302 FAESPUM 2021											
1112-002-00002-0010					0.00	952,103.40	4,125,810.39	-3,173,706.99							000108
	22/12/2021	P.PGD-000176-DIC			0.00	0.00	13,679.64	0.00	00000004188	520					
00001625	30/11/2021	P.PGD-0000682-NOV		ANTICIPO A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	952,103.40	0.00	00000000538	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001075-DIC		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	633,316.41	0.00	000000009408	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001074-NOV		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	910,175.29	0.00	000000002612	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001076-DIC		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	664,403.25	0.00	000000004059	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PGD-000174-DIC		REINTEGRO DEL ANTICIPO	0.00	0.00	952,103.40	0.00	000000000000	520					000108
00001625	30/11/2021	P.PGD-000174-DIC		REINTEGRO DEL ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	520					000108
00001816	21/12/2021	P.PEP-001078-DIC		COMISIONES DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	000000000000	603	1				000108
00001817	30/11/2021	P.PEP-001077-NOV		COMISIONES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	000000000000	603	1				000108



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001620	22/12/2021	P.PGD-000175-DIC	22/12/2021	PAGO DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	13,679.65	13,679.65	0.00	000000000000	611					000108
00001633	22/12/2021	P.PEP-001086-DC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISPUK (PAGADO)	0.00	0.00	5.79	5.79	0.00	000000000000	603	1				000108
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	13,679.65	0.00	13,679.65								
1123-001-00006-0009				SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	13,679.65	0.00	13,679.65								
00001620	22/12/2021	P.PGD-000175-DIC	22/12/2021	PAGO DEL 5 AL MILLAR	0.00	13,679.65	0.00	0.00	0.00	000000000000	611					000108
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	1,904,206.80	1,904,206.80	0.00								
1134-001-00005				COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,904,206.80	1,904,206.80	0.00								
00001625	30/11/2021	P.PGQ-0000682-NOV	03/11/2021	ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO H	0.00	952,103.40	0.00	0.00	0.00	00000000538	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001075-DIC	09/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	273,102.98	273,102.98	0.00	00000005408	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001074-NOV	18/11/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	352,481.95	352,481.95	0.00	0000002612	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001076-DIC	21/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	286,538.47	286,538.47	0.00	00000004099	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PGD-000174-DIC	27/10/2021	REINTEGRO DEL ANTICIPO	0.00	0.00	952,103.40	952,103.40	0.00	00000000000	520					000108
00001625	30/11/2021	P.PGD-000174-DIC	27/10/2021	REINTEGRO DEL ANTICIPO	0.00	952,103.40	0.00	0.00	0.00	00000000000	520					000108



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
12356				OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	3,173,677.99	0.00	3,173,677.99								
12356-616-61605				VALIDADES URBANAS	0.00	3,173,677.99	0.00	3,173,677.99								
00001625	30/11/2021	P.PED-001103-DIC	09/12/2021	ESTIMACION A LA OBRA- O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.00	910,343.28	0.00	0.00	0.00	000000000000	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001102-NOV	18/11/2021	ESTIMACION A LA OBRA- O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0.00	000000000000	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001104-DIC	21/12/2021	ESTIMACION A LA OBRA- O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.00	955,028.22	0.00	0.00	0.00	000000000000	611	2				000108
2112				PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	28.99	28.99	28.99	0.00							
2112-001-00007-0119				BANORTE S.A.	0.00	28.99	28.99	28.99	0.00							
00001816	21/12/2021	P.PED-001106-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	000000000000	603	1				000108
00001816	21/12/2021	P.PEP-001078-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1				000108
00001817	30/11/2021	P.PED-001105-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	000000000000	603	1				000108
00001817	30/11/2021	P.PEP-001077-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1				000108
00001833	22/12/2021	P.PED-001114-DIC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISUPM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5.79	5.79	0.00	000000000000	603	1				000108
00001833	22/12/2021	P.PEP-001086-DIC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISUPM: (PAGADO)	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1				000108



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.01	3,173,677.99	3,173,677.99	0.00								
2113-002-00009						CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.01	3,173,677.99	3,173,677.99	0.00								
00001625	30/11/2021	P.PED-001103-DIC		09/12/2021		ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.01	0.00	910,343.28		0.00	000000000000	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001075-DIC		09/12/2021		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.01	910,343.28	0.00		0.00	00000009408	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001074-NOV		16/11/2021		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.01	1,308,306.49	0.00		0.00	00000002612	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001102-NOV		16/11/2021		ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.01	0.00	1,308,306.49		0.00	000000000000	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001104-DIC		21/12/2021		ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.01	0.00	955,028.22		0.00	000000000000	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001076-DIC		21/12/2021		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.01	955,028.22	0.00		0.00	00000004059	611	2				000108
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.01	13,679.64	13,679.64	0.00								
2117-001-00017						O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLI	0.01	13,679.64	13,679.64	0.00								
00001625	30/11/2021	P.PEP-001075-DIC		09/12/2021		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.01	0.00	3,923.89		0.00	00000009408	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001074-NOV		16/11/2021		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.01	0.00	5,658.25		0.00	00000002612	611	2				000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001076-DIC		21/12/2021		OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.01	0.00	4,116.50		0.00	00000004059	611	2				000108
00001832	22/12/2021	P.PGD-000176-DIC		22/12/2021		PAGO DEL 5 AL MILLAR 2021	0.01	13,679.64	0.00		0.00	00000004188	520					000108

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	28.99	0.00	28.99								
5134-341-34102				COMISIONES BANCARIAS.	0.00	28.99	0.00	28.99								
00001816	21/12/2021	P.PED-001106-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1				000108
00001817	30/11/2021	P.PED-001105-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1				000108
00001833	22/12/2021	P.PED-001114-DIC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISPUM: (DEVENGADO)	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1				000108
824				DATOS PRESUPUESTALES												
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,173,706.98	3,173,706.98	0.00								
824-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	28.99	28.99	0.00								
00001816	21/12/2021	P.PEC-001156-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001816	21/12/2021	P.PED-001106-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	000000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001817	30/11/2021	P.PEC-001155-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001817	30/11/2021	P.PED-001105-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	000000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001833	22/12/2021	P.PEC-001165-DIC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISPUM (COMPROMETIDO)	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	000000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001833	22/12/2021	P.PED-001114-DIC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISPUM: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5.79	5.79	0.00	000000000000	603	1	004	101	202	34102 000108

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
824-516-61605				VALIDADES URBANAS												
00001625	30/11/2021	P.PED-001103-DIC	09/12/2021	ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.00	3,173,677.99	3,173,677.99	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEC-001151-OCT	14/10/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	0.00	910,343.28	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEC-001152-NOV	18/11/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001102-NOV	18/11/2021	ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.00	0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEC-001153-DIC	21/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	955,028.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001104-DIC	21/12/2021	ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRET	0.00	0.00	955,028.22	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEC-001154-NOV	30/11/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	910,343.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
825				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,173,706.98	3,173,706.98	0.00	0.00							
825-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	28.99	28.99	0.00	0.00							
00001816	21/12/2021	P.PEE-001089-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001816	21/12/2021	P.PED-001106-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001817	30/11/2021	P.PEE-001088-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001817	30/11/2021	P.PED-001105-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
825-616-61605	22/12/2021	P.PED-001114-DC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021	FAEISPUK: (DEVENGADO)	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001833	22/12/2021	P.PEE-001107-DC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021	FAEISPUK: (EJERCIDO)	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
825-616-61605	30/11/2021	P.PED-001103-DC	09/12/2021	ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO		0.00	910,343.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEE-001096-DC	09/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	0.00	910,343.28	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEE-001096-NOV	16/11/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001102-NOV	16/11/2021	ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO		0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PED-001104-DC	21/12/2021	ESTIMACION A LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO		0.00	955,028.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEE-001097-DC	21/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	0.00	955,028.22	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
825-341-34102				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	3,173,706.98	3,173,706.98	0.00	0.00							
825-341-34102				COMISIONES BANCARIAS		0.00	28.99	28.99	0.00	0.00							
00001816	21/12/2021	P.PEE-001099-DC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (EJERCIDO)		0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001816	21/12/2021	P.PEP-001078-DC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001817	30/11/2021	P.PEE-001098-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (EJERCIDO)		0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001817	30/11/2021	P.PEP-001077-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001833	22/12/2021	P.PEP-001086-DIC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISPUM: (PAGADO)		0.00	0.00	5.79	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001833	22/12/2021	P.PEE-001107-DIC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISPUM: (EJERCIDO)		0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
826-516-61605				VALIDADES URBANAS		0.00	3,173,677.99	3,173,677.99	0.00								
00001625	30/11/2021	P.PEE-001095-DIC	09/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	910,343.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001075-DIC	09/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	0.00	910,343.28	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001074-NOV	16/11/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEE-001095-NOV	16/11/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001076-DIC	21/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	0.00	955,028.22	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEE-001097-DIC	21/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		0.00	955,028.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	611	2	007	103	814	61605 000108
827				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	3,173,706.98	0.00	3,173,706.98								
827-341-34102				COMISIONES BANCARIAS		0.00	28.99	0.00	28.99								
00001816	21/12/2021	P.PEP-001078-DIC	21/12/2021	COMISIONES DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
00001817	30/11/2021	P.PEP-001077-NOV	30/11/2021	COMISIONES NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNIC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001633	22/12/2021	P.PEP-001086-DVC	22/12/2021	COMISION DE DICIEMBRE 2021 FAEISPUIM: (PAGADO)	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	603	1	004	101	202	34102 000108
827-616-61605				VALIDADES URBANAS												
					0.00	3,173,677.99	0.00	3,173,677.99								
00001625	30/11/2021	P.PEP-001075-DVC	09/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	910,343.28	0.00	0.00	0.00	00000009408	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001074-N3V	18/11/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	1,308,306.49	0.00	0.00	0.00	00000002612	611	2	007	103	814	61605 000108
00001625	30/11/2021	P.PEP-001076-DVC	21/12/2021	OBRA: O.B.108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	955,028.22	0.00	0.00	0.00	00000004059	611	2	007	103	814	61605 000108

3,173,678.00. → contratado.

→ 3,173,677.99 → Pagado